

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK
TENDER

MENAIKTARAF SISTEM PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK 28, SKIM PENGAIRAN SUNGAI ACHEH, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG - FASA 1

No. TENDER : IADA/PP/1/2017

Tarikh Tender Ditutup		Jenis Tender		Gred / Kategori / Pengkhususan		Anggaran Jabatan (RM)	
Tarikh	: 5 SEPT. 2017 (SELASA)	TERBUKA		Gred	: G6		
Jam	: 12.00 Tengahari			Kategori	: CE		
				Pengkhususan	: CE21		

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRES	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
1/55		G6	B	7,707,707.15	108 MINGGU
2/55		G6	B	7,319,500.00	108 MINGGU
3/55		G6	B	7,100,000.00	108 MINGGU
4/55		G6	B	6,575,000.00	108 MINGGU
5/55		G6	B	7,200,000.00	108 MINGGU
6/55		G6	B	6,570,000.00	108 MINGGU
7/55		G6	B	7,398,899.00	108 MINGGU
8/55		G6	B	5,296,564.60	108 MINGGU
9/55		G6	B	7,000,000.00	108 MINGGU
10/55		G6	B	8,337,441.40	108 MINGGU
11/55		G6	B	8,300,000.00	108 MINGGU
12/55		G6	B	7,399,950.50	108 MINGGU
13/55		G6	B	8,000,000.00	108 MINGGU
14/55		G6	B	7,844,314.00	108 MINGGU
15/55		G6	B	7,037,142.00	108 MINGGU
16/55		G6	B	6,816,655.00	108 MINGGU
17/55		G6	B	6,978,157.70	108 MINGGU
18/55		G6	B	7,733,000.00	108 MINGGU
19/55		G6	B	7,211,497.70	108 MINGGU
20/55		G6	B	7,373,369.00	108 MINGGU
21/55		G6	B	6,842,992.00	108 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
22/55		G6	B	7,288,524.00	108 MINGGU
23/55		G6	B	7,952,054.00	108 MINGGU
24/55		G6	B	7,000,000.00	108 MINGGU
25/55		G6	B	6,990,744.00	108 MINGGU
26/55		G6	B	7,702,358.50	108 MINGGU
27/55		G6	B	6,857,856.10	108 MINGGU
28/55		G6	B	6,878,515.00	108 MINGGU
29/55		G6	B	7,638,943.00	108 MINGGU
30/55		G6	B	7,491,976.50	108 MINGGU
31/55		G6	B	5,477,986.00	108 MINGGU
32/55		G6	B	7,838,894.00	108 MINGGU
33/55		G6	B	8,389,022.00	108 MINGGU
34/55		G6	B	6,908,925.00	108 MINGGU
35/55		G6	B	6,555,588.60	108 MINGGU
36/55		G6	B	7,515,346.00	108 MINGGU
37/55		G6	B	7,822,374.00	108 MINGGU
38/55		G6	B	7,200,000.00	108 MINGGU
39/55		G6	B	6,988,898.00	108 MINGGU
40/55		G6	B	6,731,828.00	108 MINGGU
41/55		G6	B	7,897,205.00	108 MINGGU
42/55		G6	B	5,811,954.00	108 MINGGU
43/55		G6	B	7,400,000.00	108 MINGGU
44/55		G6	B	5,622,753.00	108 MINGGU
45/55		G6	B	7,098,018.00	108 MINGGU
46/55		G6	B	6,659,678.00	108 MINGGU
47/55		G6	B	6,307,312.00	108 MINGGU
48/55		G6	B	7,896,274.00	108 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI


BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
49/55		G6	B	7,098,782.00	108 MINGGU
50/55		G6	B	7,587,559.50	108 MINGGU
51/55		G6	B	7,560,500.00	108 MINGGU
52/55		G6	B	5,800,000.00	108 MINGGU
53/55		G6	B	6,930,694.73	108 MINGGU
54/55		G6	B	8,304,196.00	108 MINGGU
55/55		G6	B	7,135,330.00	108 MINGGU

* B - Bumiputera, BB - Bukan Bumiputera

Sebanyak (55) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 1:00 pm seperti terjadual di atas.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah yang tercatat dalam Dokumen Tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)

Nama :
Jawatan :

Nama :
Jawatan :

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK TENDER : MENAIKTARAF SISTEM PENGAIRAN DAN SALIRAN DI BLOK M6, SKIM PENGAIRAN SUNGAI MUDA - FASA II, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

No. TENDER : IADA/PP/2/2017

Tarikh Tender Ditutup	Jenis Tender	Gred / Kategori / Pengkhususan	Anggaran Jabatan (RM)
Tarikh : <u>4 SEPT. 2017 (ISNIN)</u>	TERBUKA	Gred : <u>G5</u>	
Jam : <u>12.00 Tengahari</u>		Kategori : <u>CE</u>	
		Pengkhususan : <u>CE21</u>	

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
1/36		G5	B	4,238,233.80	104 MINGGU
2/36		G5	B	3,649,385.00	104 MINGGU
3/36		G5	B	4,359,397.00	104 MINGGU
4/36		G5	B	3,360,803.90	104 MINGGU
5/36		G5	B	4,200,000.00	104 MINGGU
6/36		G5	B	3,871,715.00	104 MINGGU
7/36		G5	B	4,100,000.00	104 MINGGU
8/36		G5	B	2,920,000.00	104 MINGGU
9/36		G5	B	3,850,000.00	104 MINGGU
10/36		G5	B	4,000,000.00	104 MINGGU
11/36		G5	B	3,844,176.00	104 MINGGU
12/36		G5	B	3,500,000.00	104 MINGGU
13/36		G5	B	4,134,438.00	104 MINGGU
14/36		G5	B	3,799,999.00	104 MINGGU
15/36		G5	B	4,450,000.00	104 MINGGU
16/36		G5	B	3,998,591.00	104 MINGGU
17/36		G5	B	3,880,000.00	104 MINGGU
18/36		G5	B	3,390,496.00	104 MINGGU
19/36		G5	B	3,900,000.00	104 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
20/36		G5	B	3,793,739.80	104 MINGGU
21/36		G5	B	3,175,308.40	104 MINGGU
22/36		G5	B	4,292,709.75	104 MINGGU
23/36		G5	B	3,531,505.00	104 MINGGU
24/36		G5	B	3,400,000.00	104 MINGGU
25/36		G5	B	3,737,373.00	104 MINGGU
26/36		G5	B	3,820,592.30	104 MINGGU
27/36		G5	B	4,040,000.00	104 MINGGU
28/36		G5	B	3,355,599.00	104 MINGGU
29/36		G5	B	3,800,000.00	104 MINGGU
30/36		G5	B	4,144,633.20	104 MINGGU
31/36		G5	B	3,481,991.00	104 MINGGU
32/36		G5	B	3,764,680.00	104 MINGGU
33/36		G5	B	3,571,560.00	104 MINGGU
34/36		G5	B	3,422,880.00	104 MINGGU
35/36		G5	B	3,614,900.00	104 MINGGU
36/36		G5	B	3,495,707.72	104 MINGGU

* B - Bumiputera, BB - Bukan Bumiputera

Sebanyak (36) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12:30 pm seperti terjadual di atas.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah yang tercatat dalam Dokumen Tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)

Nama :

Jawatan :

Nama :

Jawatan :

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK
TENDERMENAIKTARAF SISTEM PENGAIRAN DAN SALIRAN DI SISTEM TALI AIR F, BLOK M5C, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN
DI SKIM PENGAIRAN SUNGAI MUDA, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG - FASA 1

No. TENDER : IADA/PP/3/2017

Tarikh Tender Ditutup	Jenis Tender	Gred / Kategori / Pengkhususan	Anggaran Jabatan (RM)
Tarikh : 5 SEPT. 2017 (SELASA)	TERBUKA	Gred : G6	
Jam : 12.00 Tengahari		Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE21	

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
1/56		G6	B	8,619,731.00	104 MINGGU
2/56		G6	B	7,399,111.00	104 MINGGU
3/56		G6	B	8,407,717.00	104 MINGGU
4/56		G6	B	8,100,000.00	104 MINGGU
5/56		G6	B	7,982,992.00	104 MINGGU
6/56		G6	B	7,188,617.90	104 MINGGU
7/56		G6	B	7,821,828.00	104 MINGGU
8/56		G6	B	7,681,515.00	104 MINGGU
9/56		G6	B	8,464,296.00	104 MINGGU
10/56		G6	B	9,258,900.00	104 MINGGU
11/56		G6	B	7,999,995.00	104 MINGGU
12/56		G6	B	8,050,000.00	104 MINGGU
13/56		G6	B	7,600,567.00	104 MINGGU
14/56		G6	B	9,033,000.00	104 MINGGU
15/56		G6	B	8,700,000.00	104 MINGGU
16/56		G6	B	10,544,498.20	104 MINGGU
17/56		G6	B	8,050,109.00	104 MINGGU
18/56		G6	B	9,350,000.00	104 MINGGU
19/56		G6	B	9,587,700.00	104 MINGGU
20/56		G6	B	9,192,850.00	104 MINGGU
21/56		G6	B	9,361,657.20	104 MINGGU
22/56		G6	B	9,300,000.00	104 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
23/56		G6	B	9,183,450.00	104 MINGGU
24/56		G6	B	9,208,450.00	104 MINGGU
25/56		G6	B	9,828,800.00	104 MINGGU
26/56		G6	B	9,664,595.00	104 MINGGU
27/56		G6	B	8,917,920.00	104 MINGGU
28/56		G6	B	9,288,044.00	104 MINGGU
29/56		G6	B	8,979,000.00	104 MINGGU
30/56		G6	B	7,584,296.50	104 MINGGU
31/56		G6	B	9,186,023.40	104 MINGGU
32/56		G6	B	8,998,944.00	104 MINGGU
33/56		G6	B	6,978,671.20	104 MINGGU
34/56		G6	B	9,340,000.00	104 MINGGU
35/56		G6	B	9,622,661.00	104 MINGGU
36/56		G6	B	7,756,655.00	104 MINGGU
37/56		G6	B	9,012,017.00	104 MINGGU
38/56		G6	B	7,613,218.00	104 MINGGU
39/56		G6	B	7,586,555.00	104 MINGGU
40/56		G6	B	9,600,000.00	104 MINGGU
41/56		G6	B	8,229,233.00	104 MINGGU
42/56		G6	B	8,681,463.20	104 MINGGU
43/56		G6	B	8,373,073.00	104 MINGGU
44/56		G6	B	8,554,473.00	104 MINGGU
45/56		G6	B	7,117,872.00	104 MINGGU
46/56		G6	B	8,537,714.00	104 MINGGU
47/56		G6	B	9,974,644.00	104 MINGGU
48/56		G6	B	9,790,759.10	104 MINGGU
49/56		G6	B	9,971,831.00	104 MINGGU
50/56		G6	B	9,275,880.00	104 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
51/56		G6	B	9,386,141.00	104 MINGGU
52/56		G6	B	9,397,968.00	104 MINGGU
53/56		G6	B	8,408,673.00	104 MINGGU
54/56		G6	B	9,524,234.60	104 MINGGU
55/56		G6	B	9,100,000.00	104 MINGGU
56/56		G6	B	9,270,000.00	104 MINGGU

* B - Bumiputera, BB - Bukan Bumiputera

Sebanyak (56) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12:30 pm seperti terjadual di atas.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah yang tercatat dalam Dokumen Tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)

Nama :

Jawatan :

Nama :

Jawatan :

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK
TENDER**

**MENAIKTARAF SISTEM PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BLOK 27,
SKIM PENGAIRAN SG ACHEH, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG - FASA 1**

No. TENDER : IADA/PP/4/2017

Tarikh Tender Ditutup	Jenis Tender	Gred / Kategori / Pengkhususan	Anggaran Jabatan (RM)
Tarikh : 4 SEPT. 2017 (ISNIN)	TERBUKA	Gred : G6	
Jam : 12.00 Tengahari		Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE21	

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
1/30		G6	B	7,754,687.40	104 MINGGU
2/30		G6	B	7,256,692.00	104 MINGGU
3/30		G6	B	8,583,100.40	104 MINGGU
4/30		G6	B	7,673,418.00	104 MINGGU
5/30		G6	B	8,378,184.00	104 MINGGU
6/30		G6	B	7,817,781.00	104 MINGGU
7/30		G6	B	7,089,953.00	104 MINGGU
8/30		G6	B	7,978,129.00	104 MINGGU
9/30		G6	B	7,594,448.00	104 MINGGU
10/30		G6	B	8,884,801.00	104 MINGGU
11/30		G6	B	7,797,564.80	104 MINGGU
12/30		G6	B	8,734,318.00	104 MINGGU
13/30		G6	B	7,055,000.00	104 MINGGU
14/30		G6	B	7,500,000.00	104 MINGGU
15/30		G6	B	8,100,000.00	104 MINGGU
16/30		G6	B	6,080,700.00	104 MINGGU
17/30		G6	B	7,769,482.00	104 MINGGU
18/30		G6	B	7,723,833.00	104 MINGGU
19/30		G6	B	7,360,000.00	104 MINGGU
20/30		G6	B	7,238,387.60	104 MINGGU

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

BIL	NAMA KONTRAKTOR	GRED	TARAF (B / BB)*	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP
21/30		G6	B	6,964,342.00	104 MINGGU
22/30		G6	B	7,737,373.00	104 MINGGU
23/30		G6	B	7,067,700.00	104 MINGGU
24/30		G6	B	5,219,678.00	104 MINGGU
25/30		G6	B	7,076,786.00	104 MINGGU
26/30		G6	B	7,720,331.00	104 MINGGU
27/30		G6	B	8,165,679.00	104 MINGGU
28/30		G6	B	6,818,773.00	104 MINGGU
29/30		G6	B	7,728,075.00	104 MINGGU
30/30		G6	B	6,533,203.50	104 MINGGU

* B - Bumiputera, BB - Bukan Bumiputera

Sebanyak (30) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 3:30 pm seperti terjadual di atas.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah yang tercatat dalam Dokumen Tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Jawatankuasa Pembuka Tender)

Nama :
Jawatan :



(Jawatankuasa Pembuka Tender)

Nama :
Jawatan :