

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : **PROJEK MENAIKTARAF SKIM PENGAIRAN PAYA KEMAT DAN SKIM PENGAIRAN MATANG DAERAH HULU TERENGGANU, TERENGGANU**

No. Tender: **MOA/BPSP/10/2019 (T)**

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
1/44	8,540,977.00	78
2/44	8,454,927.00	78
3/44	7,606,608.00	76
4/44	8,227,969.00	78
5/44	7,298,927.50	78
6/44	7,300,057.00	78
7/44	7,901,527.80	78
8/44	7,410,100.00	78
9/44	7,559,760.00	78
10/44	7,452,177.00	78
11/44	8,192,841.00	78
12/44	7,299,997.00	78
13/44	7,614,177.00	78
14/44	7,489,775.73	78
15/44	7,434,434.00	77
16/44	8,210,299.65	78
17/44	8,869,700.00	78
18/44	7,704,050.40	78
19/44	8,988,497.20	72
20/44	7,857,936.00	78
21/44	7,495,900.00	78
22/44	8,980,000.00	78
23/44	7,380,041.00	78
24/44	7,980,787.20	78
25/44	7,595,655.00	76
26/44	7,813,376.20	78
27/44	7,744,069.00	78
28/44	6,797,656.00	78
29/44	7,108,322.13	70
30/44	7,455,060.00	76
31/44	7,739,626.00	78
32/44	7,956,566.00	78
33/44	7,206,118.00	78
34/44	7,944,225.00	75
35/44	7,454,454.00	77

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
36/44	7,206,129.63	70
37/44	7,883,939.00	78
38/44	7,250,090.00	76
39/44	7,313,131.00	78
40/44	8,768,787.00	78
41/44	7,872,633.00	78
42/44	7,398,000.00	78
43/44	6,499,696.00	78
44/44	7,245,221.00	78

Sebanyak (44) tender yang telah diterima dan dibuka pada 1.00 jam petang (11 September 2019) seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(JawatankuasaPembuka Tender)



(JawatankuasaPembuka Tender)



(JawatankuasaPembuka Tender)