

**JADUAL TENDER KERJA**

(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

Tender: **KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PENGAIRAN SUNGAI PANJANG (FASA 2), IADA BARAT LAUT SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.**

No. Tender: **MOA/BPSP/01/2019 (T)**

Bil.	Kod Petender	Harga (RM)	Tempoh Siap (minggu)
1.	1/89	5, 082, 536.00	104
2.	2/89	7, 566, 515.00	104
3.	3/89	6, 783, 550.00	98
4.	4/89	6, 476, 214.20	96
5.	5/89	5, 840, 404.00	104
6.	6/89	6, 195, 366.00	104
7.	7/89	7, 405, 207.90	95
8.	8/89	6, 123, 000.00	104
9.	9/89	8, 802, 092.00	104
10.	10/89	8, 139, 498.00	104
11.	11/89	6, 500, 000.00	104
12.	12/89	7, 368, 679.50	93
13.	13/89	5, 666, 746.00	104
14.	14/89	7, 860, 936.00	104
15.	15/89	7,968.760.00	100
16.	16/89	7,489.700.00	104

<b>Bil.</b>	<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>Tempoh Siap (minggu)</b>
17.	17/89	7,388,388.00	104
18.	18/89	5,803,750.00	103
19.	19/89	5,196,851.00	104
20.	20/89	7,453,181.40	96
21.	21/89	6,549,159.52	104
22.	22/89	5,787,744.00	103
23.	23/89	7,375,619.80	94
24.	24/89	8,210,450.00	96
25.	25/89	6,359,858.00	96
26.	26/89	7,520,507.70	104
27.	27/89	7,450,977.50	104
28.	28/89	6,070,570.00	102
29.	29/89	6,050,180.00	104
30.	30/89	5,997,212.00	94
31.	31/89	5,515,846.00	104
32.	32/89	6,378,358.00	96
33.	33/89	5,885,550.00	103
34.	34/89	8,278,450.00	104
35.	35/89	6,079,868.00	104
36.	36/89	6,236,839.00	100
37.	37/89	6,662,401.00	104
38.	38/89	5,600,450.00	104
39.	39/89	7,337,770.00	92

<b>Bil.</b>	<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>Tempoh Siap (minggu)</b>
40.	40/89	7,475,560.00	104
41.	41/89	7,616,490.90	104
42.	42/89	7,600,530.00	104
43.	43/89	7,413,863.00	104
44.	44/89	5,945,000.00	104
45.	45/89	6,858,100.00	104
46.	46/89	6,573,688.00	104
47.	47/89	6,700,012.00	104
48.	48/89	7,434,600.00	104
49.	49/89	7,657,600.00	104
50.	50/89	5,908,180.00	104
51.	51/89	6,356,166.00	104
52.	52/89	6,828,667.00	104
53.	53/89	7,540,800.00	104
54.	54/89	6,979,430.00	52
55.	55/89	7,509,250.00	104
56.	56/89	7,130,300.00	115
57.	57/89	6,084,734.00	104
58.	58/89	6,150,400.00	104
59.	59/89	6,810,280.00	104
60.	60/89	6,920,000.00	104
61.	61/89	6,062,000.00	104
62.	62/89	6,448,524.00	104

<b>Bil.</b>	<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>Tempoh Siap (minggu)</b>
63.	63/89	5,966,945.00	103
64.	64/89	6,631,166.00	99
65.	65/89	5,985,907.00	104
66.	66/89	7,381,800.00	120
67.	67/89	6,151,240.00	104
68.	68/89	6,696,226.00	96
69.	69/89	6,989,890.00	104
70.	70/89	7,426,612.00	104
71.	71/89	6,341,108.00	96
72.	72/89	6,486,786.00	104
73.	73/89	5,920,000.00	104
74.	74/89	6,154,774.60	104
75.	75/89	6,142,555.00	104
76.	76/89	7,482,430.00	52
77.	77/89	5,609,471.00	104
78.	78/89	8,897,529.00	24 Month
79.	79/89	6,303,600.00	104
80.	80/89	7,636,299.00	104
81.	81/89	6,560,026.00	104
82.	82/89	7,710,600.00	104
83.	83/89	7,699,090.00	104
84.	84/89	8,305,810.00	288
85.	85/89	8,934,000.00	93


Bil.	Kod Petender	Harga (RM)	Tempoh Siap (minggu)
86.	86/89	6,398,971.00	96
87.	87/89	6,477,236.00	104
88.	88/89	6,298,863.00	104
89.	89/89	7,676,818.00	104

Sebanyak (89) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 3.00 petang, (28 Februari 2019) seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
 .....  
 (Jawatankuasa Pembuka Tender)

  
 .....  
 (Jawatankuasa Pembuka Tender)

  
 .....  
 (Jawatankuasa Pembuka Tender)

Tarikh: 28 Februari 2019